

成都体育学院 2023 年锐捷核心网络设备 维保服务合同

合同编号：

签订地点：成都体育学院

签订时间： 年 月 日

采购人（甲方）：成都体育学院

供应商（乙方）：锐捷网络股份有限公司



根据《中华人民共和国民法典》、成都体育学院相关校内采购制度及成都体育学院 2023 年信息技术中心软、硬件维保服务采购项目（项目编号：QXZB-2023-0457X）的《采购文件》、乙方的《响应文件》、协商报告以及《成交通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的采购文件、响应文件、协商报告以及《成交通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

一、服务要求及内容

1、维保服务范围：甲方锐捷网络设备的整机维保，详见下表。

序号	硬件产品型号	数量
1	S12010-Iseries	2
2	M12000-CM III	2
3	M12000-16XS-DA	2
4	M12000-02XFP24SFP/12GT-EA	2
5	RG-PA1200I	4
6	RG-PA1200E	3
7	S8610-Chassis	3
8	M8600-24SFP/12GT-EC	1
9	M8610-CM II	3
10	M8600-02XFP24SFP/12GT-EC	3
11	M8600-08XFP	3
12	RG-WALL 1600-EA	1

2、服务产品名称：RG-MAbase 标准维保服务；

3、PE100 标准保修服务：设备保修服务一年（具体起止时间：2023 年 10 月 24 日-2024 年 10 月 23 日）；

4、RG-PR509NBD 备件先行服务：5×9×NBD 发出的快速备件先行支持，5×9×3 个工作日内到达；

5、RG-OS509NBD 现场有限响应服务：5×9×NBD 出发（5*9*3 个工作日内到达）的现场有限支持服务。服务内容为：现场故障诊断及故障排除服务。（不含同级别备件先行）

二、合同期限

服务期限：2023 年 10 月 24 日-2024 年 10 月 23 日。

三、服务标准以及质量标准

- 1、乙方在施行服务时不得影响甲方的正常教学秩序、不得破坏校园环境
- 2、严格按照甲方采购文件、乙方响应文件、谈判承诺等执行服务。

四、验收

本项目参照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205 号）、《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22 号）及采购人验收相关规定组织验收。

五、合同总价及付款方式

1、合同总价

合同总价为人民币大写：伍万玖仟捌佰元整，即 RMB¥59800.00 元；该合同总价已包括涉及本项目所有的服务、人工、设备、税费等费用。本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

2、付款方式

合同签订后，经甲方确定无异议，验收合格，且甲方在接到乙方提供的全额正规发票以及相关凭证材料后 30 日内，一次性支付合同金额。

六、售后服务

严格按照甲方采购文件、乙方响应文件、谈判承诺等执行服务。

七、履约保证金

1、乙方应当于本合同签订时，向甲方交纳合同总价的 10%作为本合同的履约保证金，即人民币 5980.00 元。若乙方未按前述约定支付履约保证金的，甲方

有权终止本合同，乙方应承担相应的违约责任。

2、履约保证金作为违约金的一部分及用于补偿甲方因乙方不能履行合同义务而蒙受的损失。当乙方违约或甲方因乙方行为遭受损失的，甲方有权从履约保证金扣除，且乙方应当立即补足履约保证金。

3、在本合同终止或解除时，在双方就本合同而产生的一切权利、义务、责任清理完毕后一个月，甲方应当向乙方退还该履约保证金或履约保证金的余额（不计利息）。

八、违约责任

1、甲方违约责任

(1) 甲方逾期支付服务款的，除应及时付足服务款外，应向乙方偿付欠款总额万分之一/天的违约金；逾期付款超过 45 天的，乙方有权终止合同；

(2) 甲方偿付的违约金不足以弥补乙方损失的，还应按乙方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给乙方。

2、乙方违约责任

(1) 乙方服务质量不符合合同规定的，乙方应按甲方要求及时做出整改服务，否则，视作乙方拒不履行合同而违约，按本条本款下述第“(2)”项规定由乙方偿付违约赔偿金给甲方。

(2) 乙方拒不履行合同而违约的，甲方有权终止合同，除没收乙方履约保证金外，乙方应按合同总价的 30%的款额向甲方偿付赔偿金。

(3) 乙方出现以上违约行为时，除承担以上违约责任外，相关履约保证金将不予退还。乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。

九、损害赔偿

1、乙方在服务过程中造成的乙方工作人员人身、财产损害的由乙方自行承担。

2、乙方在服务过程中造成甲方教职员工、学生的人身、财产损害的，由乙方按照国家标准进行赔偿，触及刑法的，移送司法机关。

十、不可抗力

1、本合同所指不可抗力。是指不能预见，不能避免并不能克服的客观情况。

2、由于不可抗力事件，致使一方在履行其在本合同项下的义务过程中遇到障碍或延误，不能按约定的条款全部或部分履行其义务的，遇到不可抗力的一方（“受阻方”），只要满足下列所有条件，不应视为违反本合同：

2.1 受阻方不能全部或部分履行其义务，是由于不可抗力事件直接造成的，

且在不可抗力发生前受阻方不存在迟延履行相关义务的情形；

2.2 受阻方已尽最大努力履行其义务或减少由于不可抗力事件给另一方造成的损失；

2.3 不可抗力事件发生，受阻方应立即通知对方，并在不可抗力事件发生后的5天内提供有关该事件的书面说明，书面说明中应包括对延迟履行或部分履行本和的原因说明。

十一、通知与送达

1、任何与本合同有关由合同各方发出的通知书或其他通讯往来应当采用书面形式并送达至本合同中所表明的各方地址或各方书面通知的其他地址。

2、各方应采取当面递交、特快专递、电子邮件等形式送达。当面递交的通知以当日为送达日；以特快专递发出的通知以签收日或通知发出后第三日为送达日；以电子邮件发出的通知进入对方电子数据接收系统之日视为送达日。

3、本合同有效期内，双方当事人的通信地址、电话发生变更的，应在变更后3日内向对方送达书面的由变更方当事人亲笔签名变更文件，并由本合同指定的对方人员签收确认后方为有效。

如双方当事人在本合同中填写的通信地址或电话不准确或无法送达，或者双方当事人通信地址、电话发生变更而未按前述约定通知相对方的，无法送达的责任及由此引起的相关责任、造成的所有损失均由责任方自行承担，相对人不承担任何责任，并视为相对人的所有通知书均已送达。

十二、争议解决办法

1、因服务质量问题发生争议，由甲方所在地相关行政职能部门认定。确属服务履行问题的，严格按合同约定的违约责任执行，若双方仍有争议的，按照本条第“2”款执行。

2、合同履行期间，若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，提交成都仲裁委员会仲裁。

十三、其他

1、如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。

2、本合同的附件包括本项目的《采购文件》、《响应文件》、《成交通知书》等（有磋商记录、谈判记录的，应包含记录）为本合同的组成部分，与本合同正文具有同等法律效力，若合同附件与合同正文有任何冲突，以对甲方惠利更大的为准。

3、本合同一式六份，自双方签章之日起生效。甲方四份，乙方二份，具有同等法律效力。

甲方：成都体育学院（盖章）

乙方：锐捷网络股份有限公司（盖章）

法定代表人（授权代表）：

法定代表人（授权代表）：



单位地址：成都市武侯区一环路西一段19号

单位地址：福州市仓山区金山大道618号桔园洲工业园19#楼

开户银行：成都市建行第四支行青羊支行

开户银行：招商银行福州分行

帐号：51001446436051506118

帐号：672083110110001

纳税人识别号：12510000400008116Y

纳税人识别号：913500007549617646X

电话：028—85097065

电话：张明彪 18190826087

签约日期：2023年6月16日

签约日期：2023年6月16日



附件 1：服务保障设备清单

锐捷网络将对以下设备列为服务对象，提供服务合同约定的服务条款。

序号	硬件产品型号	数量	设备条形码	服务期限
1	S12010-Iseries	2	8997FH5070021	2023/10/24-2024/10/23
2			8997FH6280018	2023/10/24-2024/10/23
3	M12000-CM III	2	4667FI7070005	2023/10/24-2024/10/23
4			4667FI7070012	2023/10/24-2024/10/23
5	M12000-16XS-DA	2	8926FH6330003	2023/10/24-2024/10/23
6			8926FH6330005	2023/10/24-2024/10/23
7	M12000-02XFP24SFP/12GT- EA	2	8982ERB250003	2023/10/24-2024/10/23
8			8982ERB250004	2023/10/24-2024/10/23
9	RG-PA1200I	4	8707EE7240028	2023/10/24-2024/10/23
10			8707EE7240029	2023/10/24-2024/10/23
11			8707EE7240030	2023/10/24-2024/10/23
12			8707EE7240031	2023/10/24-2024/10/23
13	RG-PA1200E	3	2779FE3370161	2023/10/24-2024/10/23
14			2779FE6240037	2023/10/24-2024/10/23
15			2779FE6240038	2023/10/24-2024/10/23
16	S8610-Chassis	3	8862FH7180037	2023/10/24-2024/10/23
17			8862FH7180045	2023/10/24-2024/10/23
18			8862FH7180047	2023/10/24-2024/10/23
19	M8600-24SFP/12GT-EC	1	G1G5187000162	2023/10/24-2024/10/23
20	M8610-CM II	3	4656FH3460002	2023/10/24-2024/10/23
21			4656FH5120002	2023/10/24-2024/10/23
22			4656FH5120032	2023/10/24-2024/10/23
23	M8600-02XFP24SFP/12GT-E C	3	8890EH5E50004	2023/10/24-2024/10/23
24			8890EH5E50009	2023/10/24-2024/10/23
25			8890FQ7420001	2023/10/24-2024/10/23
26	M8600-08XFP	3	4647FH3730005	2023/10/24-2024/10/23
27			4647FH7170001	2023/10/24-2024/10/23
28			4647FH7170003	2023/10/24-2024/10/23
29	RG-WALL 1600-EA	1	4604FN7210016	2023/10/24-2024/10/23

